



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SMA**  
**Comissão Permanente de Licitações – CPL**

**ATA DE RETOMADA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de Alexânia, reuniu-se às 09h30min, em sessão pública, a Presidente da CPL Kelly Cristina Moreira de Melo Santos e os demais integrantes da CPL, para retomada da sessão da Tomada de Preços n.º 008/2021, objetivando a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução do remanescente da construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário padrão FNDE, situada na Avenida C1, entre a Rua 21 e Avenida Corumbá IV – Parque Alvorada IV, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alexânia. Em atendimento ao prazo concedido na sessão de licitação do dia 14 de setembro de 2021, foi constatado que a documentação apresentada pela licitante AMX CONSTRUÇÕES LTDA atendeu aos requisitos de habilitação previstas no edital, portanto, a licitante foi declarada HABILITADA. Em seguida a Presidente da CPL franqueou o uso da palavra a licitante presente e a mesma renunciou o direito de recurso quanto a fase de habilitação. Em seguida foi aberto o envelope contendo a proposta de preço da licitante **AMX CONSTRUÇÕES LTDA** que apresentou proposta no valor global de R\$ 413.717,14 (quatrocentos e treze mil, setecentos e dezessete reais e quatorze centavos). Ato contínuo, a proposta foi analisada pelo Engenheiro Civil Sr. Murilo da Silva Rocha, inscrito no CREA-32970 D-MT, que constatou que não foi apresentado o memorial de cálculo, memorial descritivo (item 6.4.1.3) e as composições de custo unitário dos itens que tiverem o valor alterado do orçamento base (item 6.4.1.10) do edital. Ato contínuo, foi aberto o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta escoimada da desclassificação, conforme item 8.13 do edital. A sessão será retomada no dia 13 de outubro de 2021 às 17h00min. Não havendo mais nada a tratar, eu, Kelly Cristina Moreira de Melo Santos, determinei que lavrasse a presente ata, que será assinada por mim e os demais presentes, encerrando-se a presente sessão às 10h30min.

*Santos*

**KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS**  
Presidente CPL

*[Signature]*  
**CLÉBER VITÓRIO DE OLIVEIRA**  
Membro

*[Signature]*  
**MURILO DA SILVA ROCHA**  
CREA 32.970/D-MT

*[Signature]*  
**FERNANDO DA COSTA FREIRE**  
Membro

*[Signature]*  
**AMX CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ: 26.427.249/0001-71