



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PARECER TÉCNICO 006/2023

**REFERENTE A QUESTIONAMENTOS REFERENTES A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
E PUBLICAÇÃO DE ERRATA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2022**

PROC N.º: 9441/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022

a) CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de procedimento licitatório visando a Contratação de empresa especializada para a execução de Galeria de Águas Pluviais, Terraplenagem, Pavimentação e Sinalização de Vias, na Estrada Municipal da Serra do Ouro, neste município.

2. A abertura do procedimento licitatório se deu em 19 de dezembro de 2022.

3. A data prevista para o certame é 23 de janeiro de 2023.

4. Após publicação do edital, foram levantamentos questionamentos e dúvidas por parte das empresas interessadas, sendo que, a partir do último questionamento recebido em 16 de janeiro de 2023 referente a duplicidade e inconsistências na aplicação do Benefício de Despesas Indiretas – BDI, este departamento de engenharia entendeu necessário promover a correção, uma vez que as inconsistências geram sobrepreço à planilha orçamentária.

b) REVISÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1. A revisão se deu principalmente nas composições oriundas da base GOinfra, onde o preço base já considerava BDI calculado pela própria agência. Procedemos então a dedução do BDI calculado pela agência e aplicação do calculado para a planilha orçamentária e já aplicado às demais composições.

2. Foi revisado também a aplicação em itens referentes ao fornecimento de materiais betuminosos, passíveis de aplicação de BDI reduzido.

3. Constatamos então a redução dos valores estimados e conseqüentemente a necessidade de publicação de errata ao Edital, conforme item C do presente Parecer Técnico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP

c) PUBLICAÇÃO DE ERRATA

Após correções e atualização das planilhas orçamentárias, solicitamos a publicação das erratas abaixo:

ERRATA Nº 1:

Item 4 do Termo de Referência 017/2022 – Quadro 1

Onde se lê:

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	V. TOTAL (R\$)	EXTENSÃO (Km)	TOTAL /Km	FONTE DO RECURSO	
					Federal	Tesouro Municipal
1	Entroncamento BR-060 (estaca 0 a 78)	6.221.219,50	1,56	3.987.981,22	-	6.221.219,50
2	Estaca 78 a 128	1.735.195,33	1,00	1.735.195,33	1.441.714,00	383.809,00
3	Estaca 128 a 216 + 14,78	2.664.768,96	1,77	1.618.513,55	1.200.000,00	1.064.768,98
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL		10.621.183,81			2.641.714,00	R\$ 8.269.887,48

Quadro 1 – Resumo Orçamento

Leia-se:

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	V. TOTAL (R\$)	EXTENSÃO (Km)	TOTAL /Km	FONTE DO RECURSO	
					Federal	Tesouro Municipal
1	Entroncamento BR-060 (estaca 0 a 78)	8.443.844,05	1,56	3.489.643,62	-	8.443.844,05
2	Estaca 78 a 128	1.726.357,60	1,00	1.726.357,60	1.441.714,00	284.643,00
3	Estaca 128 a 216 + 14,78	2.537.844,50	1,77	1.433.810,45	1.200.000,00	1.337.844,50
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL		9.708.046,15			2.641.714,00	R\$ 7.066.332,15

Quadro 1 – Resumo Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP

ERRATA Nº 2:

Item 7 do Termo de Referência 017/2022 – Quadro 3

Onde se lê:

Prefeitura Municipal de Alexânia-GO RODOVIA: RURAL (MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA) TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-060 – LAGO DA USINA HIDRELÉTRICA DE CORUMBÁ IV SEGMENTO: Interseção BR-060 até as "Três Vendas" (Estaca 0 a 216 + 14,78) EXTENSÃO: 4,33km DATA BASE: DATA BASE SINAPI: 08/2022 DATA BASE SICRO: 04/2022 DATA BASE GOINFRA: 09/2022 DATA BASE ANP: 06/2022					
RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	V. TOTAL (R\$)	FONTE DO RECURSO		
			Descrição da Fonte Federal	Valor	Tesouro Municipal
1	Entroncamento BR-060 (estaca 0 a 78)	6.221.219,50	-	-	6.221.219,50
2	Estaca 78 a 128	1.736.195,33	OGU - Operação 1074659-05 - Convênio 908632	1.441.714,00	294.481,33
3	Estaca 128 a 216 + 14,78	2.894.766,98	Emenda Parlamentar 202140370014-Major Vitor Hugo	1.200.000,00	1.694.766,98
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL		10.852.181,81		2.641.714,00	R\$ 8.210.467,81

Quadro 3 – Especificação das fontes de recurso

Leia-se:

Prefeitura Municipal de Alexânia-GO RODOVIA: RURAL (MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA) TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-060 – LAGO DA USINA HIDRELÉTRICA DE CORUMBÁ IV SEGMENTO: Interseção BR-060 até as "Três Vendas" (Estaca 0 a 216 + 14,78) EXTENSÃO: 4,33km DATA BASE: DATA BASE SINAPI: 08/2022 DATA BASE SICRO: 04/2022 DATA BASE GOINFRA: 09/2022 DATA BASE ANP: 06/2022					
RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	V. TOTAL (R\$)	FONTE DO RECURSO		
			Descrição da Fonte Federal	Valor	Tesouro Municipal
1	Entroncamento BR-060 (estaca 0 a 78)	5.443.844,05	-	-	5.443.844,05
2	Estaca 78 a 128	1.726.357,50	OGU - Operação 1074089-05 - Convênio 908632	1.441.714,00	284.643,50
3	Estaca 128 a 216 + 14,78	2.537.844,50	Emenda Parlamentar 202140370014-Major Vitor Hugo	1.200.000,00	1.337.844,50
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL		9.708.046,15		2.641.714,00	R\$ 7.066.332,15

Quadro 3 – Especificação das fontes de recurso



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP

ERRATA Nº 3:

Item 9 do Termo de Referência 017/2022 – Valor Estimado

Onde se lê:

9.1. De acordo com orçamento base elaborado em anexo, o valor global estimado é de R\$ 10.821.183,81 (dez milhões oitocentos e vinte e um mil cento e oitenta e três reais e oitenta e um centavos).


Leia-se:

9.1. De acordo com orçamento base elaborado em anexo, o valor global estimado é de R\$ 9.708.046,15 (nove milhões, setecentos e oito mil e quarenta e seis reais e quinze centavos).

d) CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Informamos ainda que, as planilhas incorretas foram retiradas da publicação e as planilhas atualizadas com as devidas correções se encontram disponíveis no mesmo link (<https://drive.google.com/drive/folders/1Hue28sAXUYhyvRfPH9FQZYtOtFKGXADN?usp=sharing>) publicado inicialmente.
2. Encaminha-se ao Secretário Municipal de Obras Públicas para conhecimento e comunicação da Comissão Permanente de Licitações para publicação das erratas.

Alexânia-GO, 17 de janeiro de 2023



Jordan Ribeiro Guimarães
Departamento de Engenharia
CREA 32960/D-MT

Página 4 de 4